

(別紙)

## 繰越前提工事に関する特記仕様書

- 1 本工事の当初契約工期は、契約締結の日から令和6年3月31日までであるが、繰越明許予算に関する議会議決承認が得られた場合には、直ちに工期の変更契約を行うものとする。(変更する場合の工期 155 日間)  
なお、議会で否決された場合は、令和6年3月31日をもって工事を打ち切り、契約を終了するものとする。
- 2 工事に必要な数量・日数・経費等については、全体工事（工期 155 日）分を当初契約時点で適切に計上しているため、繰越の議会承認に伴う変更は契約工期の変更程度とし、工事金額については変更の対象としない。  
ただし、繰越手続きが議会で否決され、令和6年3月31日をもって工事を打ち切り、契約を終了する場合には、出来形部分とそれに対する諸経費について、当初契約工期に基づいて算出した金額にて変更契約を締結し、清算する。
- 3 加茂市財務規則別記建設工事請負基準約款第4条第1項に定める工程表及び新潟県土木工事標準仕様書に定める施工計画書に記載する実施工程表については、変更する場合の工期 155 日間における工程表を提出すること。

(別紙 1)

## 加茂市「週休 2 日取得モデル工事」(令和 5 年 4 月試行) 特記仕様書

本工事は、加茂市「週休 2 日取得モデル工事」(令和 5 年 4 月試行)の対象案件である。

受注者は、受注後速やかに「週休 2 日取得モデル工事」(令和 5 年 4 月試行)希望の有無について、打合せ簿により監督員と協議を行う。

協議により試行する場合は、『加茂市「週休 2 日取得モデル工事」(令和 5 年 4 月試行)実施要領』に基づき行う。

試行実施要領は、加茂市ホームページから入手できる。