

令和4年5月12日

入札(見積)結果について (報告)

令和4年5月12日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

(契約金額には、消費税相当額を含む。)

記

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
加茂文化会館大ホール特定天井改修工事	小柳建設(株)加茂本店	入札後不調による随契 359,040,000	270	建設課
加茂文化会館大ホール特定天井改修工事 監理業務委託	(株)ワシズ設計	6,270,000	270	建設課
石川小学校仮設校舎建設工事	郡リース(株)新潟支店	入札後不調による随契 246,532,000	契約日 ～ R5.11.30	建設課