

入札(見積)結果について(報告)

令和4年6月28日執行の請負工事（業務委託）の入札（見積）結果を下記のとおり報告いたします。

記

(契約金額には、消費税相当額を含む。)

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額	履行 日数	主 管 課
加茂文化会館楽屋大部屋及びリハーサル室 冷暖房機改修工事	(株)豊和工業	6,831,000円	120日	文化会館
加茂市役所別棟(旧レストラン棟)室内改修 設備工事	中越大栄工業(株) 本店	5,830,000円	120日	建設課
舞台八幡線道路改良工事	(有)片岡組	847,000円	70日	建設課
東芝横線道路改良工事	シダチョー建設(株)	2,673,000円	75日	建設課
下条矢立境線道路改良工事	(株)涌井建設工業	4,488,000円	100日	建設課
公共汚水柵設置その6工事	(株)葵設備工業	1,760,000円	90日	上下水道課(下水道事業)
市道八幡猿毛線配水管移設工事	(株)豊和工業	7,007,000円	120日	上下水道課(水道事業)
加茂市大規模盛土造成地変動予測調査 業務委託	(株)パスコ 新潟支店	3,003,000円	210日	建設課
加茂市公共下水道事業全体施設計画見直し 業務委託	(株)NJS 新潟出張所	8,580,000円	250日	上下水道課(下水道事業)