
R290号 七谷コミュニティセンター

浚渫土搬入予定地（休耕田）
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市道虫谷線

A2=1083m2A1=1200m2

法面整形工　Ａ＝450m2

工事用道路　W=3.0m　L=60.0m（敷鉄板t=22㎜）工事用道路　W=2.5m　L=150.0m（不陸整正　補充材C-40　t=50㎜）

施工延長　L=32.0m

浚渫土砂撤去工　V＝2300m3

植生工　植生マット　Ａ＝457m2

H2=2300/1083=2.1mH1=2300/1200=1.9m

横断面図
縮尺 1:200

植生工　植生マット　A=457m2

浚渫土砂撤去V=2300m3

田

普通河川虫谷川

市道虫谷線

延長Ｌ＝32.0ｍ

断面積　110.4m2

H=1.0m

平面図
縮尺 1:500

新 潟 県 加 茂 市

名
 
  
称

種
 
別

加茂市役所  建設課設
 
計

縮
 
尺

図示

令和  　年   月    日作成４ ７

令和 ４ 年度

平面図・横断面図

加茂市　大字下大谷　地内

1　枚の内　1

普通河川虫谷川浚渫工事


