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図示

図 番

   施工の際には試掘調査等による確認を行い、管路・

   仮設土留めの占用位置に問題のないことを確認した

   上で施工する必要がある。

※.地下埋設物及び道路横断水路・暗渠の基礎構造につ

　 いては、既存資料が無く不明である。
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令和　　年　　月 作成
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図面名称

工事ヶ所

施 設 名

工 事 名

事 業 名 加茂市公共下水道事業

加茂市 大字加茂新田 地内

平面図・縦断面図・位置図

図示

図 番

   施工の際には試掘調査等による確認を行い、管路・

   仮設土留めの占用位置に問題のないことを確認した

   上で施工する必要がある。

※.地下埋設物及び道路横断水路・暗渠の基礎構造につ

　 いては、既存資料が無く不明である。
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※施工の際には試掘調査等により埋設物

　管理者立会いのうえ位置を確認し、

　管路・立坑・薬液注入範囲に問題が無い

　ことを確認したうえで施工する必要がある。
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S＝1:30No.7174-1　両到達立坑構造図・薬液注入工図(その1)
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工事ヶ所

施 設 名

工 事 名

事 業 名 加茂市公共下水道事業
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（コンクリート製沈下構築式φ900)
No.7176-2　両到達立坑構造図・薬液注入工図

新 潟 県 加 茂 市 下 水 道 課
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工事ヶ所
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事 業 名 加茂市公共下水道事業

No.7176-2　両到達立坑構造図・薬液注入工図

1：30
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加茂市 大字加茂新田 地内

下条矢立境線汚水管渠築造工事
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下条矢立境線汚水管渠築造工事
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LC

本復旧工

影響幅

*路盤下端より1mの間は、CBR12％以上の材料を使用し、路床並の転圧とする事。

市道アスファルト舗装

大型車が通る可能性のある道路【交通量区分・N3】
（大型車交通量1～100台未満/日・方向　幅員3m以上）

市道アスファルト舗装

上層路盤工 φ40MR　t=12cm埋戻し土

表層工⑤ 密粒度As（新20FH） t=5cm

基層工② 粗粒度As（20）     t=5cm

LC

影響幅

表層工⑧ 密粒度As(13) t=3cm

路盤工 RCφ40 t=16cm

市道アスファルト舗装

仮復旧工 本復旧工

大型車が通らない道路（幅員3m未満）

*路盤下端より1mの間は、CBR12％以上の材料を使用し、路床並の転圧とする事。

埋戻し土

表層工⑨ 密粒度As(13F) t=4cm

路盤工 RCφ40 t=17cm

LC

本復旧工

影響幅

埋戻し土 下層路盤工 RCφ40  t=12cm

*路盤下端より1mの間は、CBR12％以上の材料を使用し、路床並の転圧とする事。

表層工⑤ 密粒度As（新20FH） t=5cm

*表層に用いるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は、一般には⑤密粒As(新20FH)、縦断勾配6％を超える箇所
 消融雪施設箇所・橋面では⑦密粒As(新20FH)改質Ⅰ型を採用する。

上層路盤工 φ40MR　t=12cm

加茂市が指定した幹線道路【交通量区分・N5】
（大型車交通量250台以上/日・方向）

下層路盤工 RCφ40  t=20cm

*表層に用いるｱｽﾌｧﾙﾄ混合物は、一般には⑤密粒As(新20FH)、縦断勾配6％を超える箇所
 消融雪施設箇所・橋面では⑦密粒As(新20FH)改質Ⅰ型を採用する。

仮復旧工 本復旧工

仮表層工② 粗粒度As(20) t=5cm

下層路盤工 RCφ40  t=25cm

上層路盤工 φ40MR　t=19cm 基層工② 粗粒度As（20）     t=5cm

上層路盤工 φ40MR　t=14cm

下層路盤工 RCφ40  t=25cm

埋戻し土

CL

（舗装計画交通量625～1,000台未満/日・方向）

30cm以上

【消雪パイプ有】

表層工⑦ 密粒度As（新20FH）改質Ⅰ型 t=5cm

一般国道アスファルト舗装

【復旧区分・N5(90%)】
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表層工⑧ 密粒度As(13) t=3cm

仮復旧工
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 大字加茂新田
 大字天神林、陣ケ峰 　　　　　　　　 　　　地内

縮　　尺

図面名称

工事ヶ所

工 事 名

事 業 名

施 設 名

加茂市公共下水道事業

舗装復旧標準断面図

図 番

　　　ただし当初は、調達の確実さを考慮してRC-40とする。

　　　ただし当初は、調達の確実さを考慮してRC-40とする。


