
４月20日現在

№ 委　　託　　名 施工地

1 加茂市下水道事業汚水整備工事積算業務その２ 市内一円 200 日間 第 1 四半期

2 西部第３地区ほか設計業務委託 大字加茂新田 120 日間 第 3 四半期

3 加茂市公共下水道事業計画変更図書策定業務委託 市内一円 250 日間 第 1 四半期

4 加茂市水道施設台帳・管路図ﾏｯﾋﾟﾝｸﾞｼｽﾃﾑ整備業務 市内一円 200 日間 第 1 四半期

5 大型カルバート点検業務 市内一円 180 日間 第 1 四半期

6 橋梁定期点検業務 市内一円 180 日間 第 1 四半期定期点検　　　N=172橋

加茂市下水道事業汚水整備工事積算業務　１式

管渠実施計画　１式

下水道法事業計画業務　１式、都市計画決定業務　１式
都市計画法事業認可業務　１式

水道台帳ﾃﾞｰﾀ整備、水道情報管理ｼｽﾃﾑ導入　N＝1式

大型カルバート点検　　N=2カ所

令和５年度　加茂市建設コンサルタント等発注見通し

期　　間 発注時期委　託　の　概　要


