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注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。

事　業　名

工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:10,000

加茂市公共下水道事業

位置図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市

S=1:10,000位 置 図
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計画汚水管渠

区 画 割 線

全体計画区域

凡　例

既設計汚水管渠

将来計画汚水管渠

注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。

事　業　名

工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:2,500

加茂市公共下水道事業

区画割施設平面図(須田地区)

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内大字後須田、大字五反田加茂市

S=1:2,500区画割施設平面図(須田地区)
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注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。

Ｘ座標 Ｙ座標測点名

座標一覧表

AT1 187923.459 45964.915

AT6 187985.047 45929.807

AT7 188046.789 45884.009

No.8021-3 188013.557 45909.627

No.8021-2 － －

No.8021-1 187930.770 45963.925

事　業　名

工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

図示

加茂市公共下水道事業

平面図・縦断面図・位置図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内

凡      例
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汚水･将来流入管

水  道  管
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平 面 図 S=1:500
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V=1:100

S=1:10,000位 置 図
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40.00m45.00m

40.00m45.00m

単独事業（5.00m）

軽量鋼矢板建込(2型) H=2.00m 支保工1段
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No.8021-1
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横断面図(1)

CO

(斉藤塗装)

上空架線

注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。

事　業　名

工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:100

加茂市公共下水道事業

横断面図(1)

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内
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推進工事概要図
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38 により1.0mとした

注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。
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工 事 箇 所
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図 番
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加茂市公共下水道事業

推進工事概要図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内
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(鋼製ケーシング式)
S＝1:30No.8021-3　発進立坑構造図・薬液注入工図
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工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1：30

加茂市公共下水道事業

No.8021-3　発進立坑構造図・薬液注入工図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内

8021
-3
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S＝1:30No.1001-1-1　既設到達立坑薬液注入工図
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図 面 名 称
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図 番

1：30

加茂市公共下水道事業

No.1001-1-1　既設到達立坑薬液注入工図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内
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S＝1:20No.8021-3 1号組立マンホール構造図
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施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称
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図 番

1：20

加茂市公共下水道事業

No.8021-3 1号組立マンホール構造図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

加茂市 大字後須田、五反田 地内
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S＝1:30土留工構造図
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工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

加茂市公共下水道事業

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市

1：30

土留工構造図

（軽量鋼矢板建込工法）
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S＝1:20管布設標準断面図

埋戻工（機械投入突固め）
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図 面 名 称
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図 番

1:20

加茂市公共下水道事業

管布設工標準断面図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市
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S＝1:20組立式１号マンホール標準構造図
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工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:20

加茂市公共下水道事業

組立式1号マンホール標準構造図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市
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S＝1:20取付管標準断面図
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工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:20

加茂市公共下水道事業

取付管標準断面図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市
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S＝1:20舗装復旧標準横断面図
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表　層　工 ⑧ 密粒度As(13) t= 3cm

影響幅

30cm掘削幅

1
2
0 1
4
0

1
2
0 1
2
0

5
0

3
0

t=12cm

t=12cm下層路盤工 RC-40

上層路盤工 M-40 t=14cm

t=12cm

仮復旧工

表　層　工 ⑧ 密粒度As(13) t= 3cm

下層路盤工 RC-40

上層路盤工 M-40 t=14cm

t=12cm

一　般　部

注記）１．縮尺はＡ１サイズでの値を示す。

事　業　名

工　事　名

施　設　名

工 事 箇 所

図 面 名 称

縮　　　 尺

図 番

1:20

加茂市公共下水道事業

舗装復旧標準断面図

令和   年   月 作成

新 潟 県 加 茂 市 上 下 水 道 課

地内
大字後須田、大字五反田、

大字加茂新田
加茂市
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源七小路線汚水管渠築造工事

（※）下層路盤材、歩道路盤材料の使用する資材の優先順位は、上位から

　　　ARC-40（RC混合）、ARC-40（C混合）、RC-40、C-40の順とする。

　　　ただし当初は、調達の確実さを考慮してRC-40とする。


