

## 週休 2 日適用工事（現場閉所）特記仕様書

本工事は、「週休 2 日適用工事（現場閉所）」の対象である。週休 2 日の取組み内容について、現場着手前に受発注者協議した上で実施する。

また、通期の週休 2 日については、協議に関らず取り組むものとする。

当初予定価格は、月単位の週休 2 日を達成した場合の補正係数を補正対象経費に乗じている。

取組に当たっては、「週休 2 日適用工事（現場閉所）実施要領」によることとする。

また、現場着手前の受発注者協議において、現場条件等により現場閉所が困難な場合は、週休 2 日交代制に変更することができる。交代制に変更した場合は、本特記仕様書を交代制に読み替えるものとし、取組にあたっては、「週休 2 日適用工事（交代制）実施要領」によることとする。

なお、本特記仕様書は、土木工事の積算基準をもちいて積算した公共土木施設維持管理業務についても対象とする。

## 特 記 仕 様 書

本工事で発生する廃材等の受入費用は下記単価を使用するものとする。  
また、指定プラント名称や所在地については明示しない。

<受入費用>：

- ・アスファルト殻（路面切削・仮復旧）： 1,700 円/ t
- ・コンクリート殻（有筋）： 2,000 円/ t

## 特 記 仕 様 書

本工事の残土は、阿賀野川骨材協同組合（有限会社斉藤砂利 採取場）に運搬するものとする。

搬出場所：五泉市上木越 地内

運搬距離：19.9km

なお、受注後、搬出場所や受入費に変更の必要が生じた場合は、協議により変更すること。

搬出後は、最終形状、数量計算書、写真及び運搬距離等の資料を監督員に提出すること。