

平成24年5月17日

入札(見積)結果について (報告)

平成24年5月17日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

(契約金額には、消費税相当額5%を含む。)

記

請負工事(業務委託)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
大平線道路災害復旧その2工事	(株)涌井建設工業	40,950,000	165	建設課
金屎線道路災害復旧その2工事	(株)西村組	7,560,000	110	〃
希望ヶ丘地内小規模急傾斜地崩壊防止 工事	(株)小柳組	13,860,000	155	〃
朴坂線道路災害復旧その1工事	(株)平成建設加茂本店	8,505,000	120	〃
朴坂線道路災害復旧その2工事	(株)平成建設加茂本店	2,467,500	80	〃
小俣線道路災害復旧その4工事	(株)ジョブ	入札後不調による 随契 2,929,500	85	〃
小俣線道路災害復旧その5工事	(有)玉木土木	2,992,500	85	〃
善右衛門沢線道路災害復旧工事	(株)涌井建設工業	3,727,500	100	〃
秋房地内小規模急傾斜地崩壊防止 工事	熊倉組	2,131,500	75	〃
下興屋向地内小規模急傾斜地崩壊 防止工事	(有)牛腸組	2,226,000	75	〃
仲町地内小規模急傾斜地崩壊防止工 事	(株)ジョブ	入札後不調による 随契 4,000,500	100	〃
八幡3丁目地内小規模急傾斜地崩壊 防止工事	(株)永井仁助商店	4,809,000	100	〃

