平成２４年７月２日

入札(見積)結果について　（報告）

平成２４年７月２日執行の請負工事（業務委託）の入札（見積）結果を下記のとおり報告いたします。

（契約金額には、消費税相当額５％を含む。）

記

請負工事（業務委託）名	契約の相手方	契約金額（円）	履行日数	主管課
七谷小学校屋上防水改修工事	小柳建設㈱加茂本店	2,310,000	60	建設課
石川小学校(低学年棟)屋上防水改修工事	㈱永井仁助商店	入札後不調による随意契約 3,181,500	60	〃
下条小学校調理場屋根改修工事	㈱涌井組	入札後不調による随意契約 2,898,000	60	〃
下条小学校屋上フェンス改修工事	㈱涌井組	入札後不調による随意契約 7,203,000	75	〃
須田中学校屋上フェンス改修工事	㈱堀内組	入札後不調による随意契約 3,591,000	75	〃
須田中学校グラウンドフェンス改修工事	㈱西村組	840,000	75	〃