平成２４年７月１３日

入札(見積)結果について　（報告）

平成２４年７月１３日執行の請負工事（業務委託）の入札（見積）結果を下記のとおり報告いたします。

（契約金額には、消費税相当額５％を含む。）

記

請負工事（業務委託）名	契約の相手方	契約金額（円）	履行日数	主管課
加茂市陸上競技場第4種公認更新整備工事	長谷川体育施設㈱北信越支店	入札後不調による随意契約 6,163,500	60	建設課