平成２５年７月１日

入札(見積)結果について　（報告）

平成２５年７月１日執行の請負工事（業務委託）の入札（見積）結果を下記のとおり報告いたします。

（契約金額には、消費税相当額５％を含む。）

記

請負工事（委託業務）名	契約の相手方	契約金額（円）	履行日数	主管課
加茂文化会館熱源設備改修工事	※１	入札後不調による随意契約 57,099,000	120	建設課
※１契約の相手方「小柳・豊和・アオミ電気特定共同企業体				