

平成27年10月27日

入札(見積)結果について (報告)

平成27年10月27日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

(契約金額には、消費税相当額8%を含む。)

記

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
下水道台帳作成業務委託	国際航業(株)新潟支店	3,024,000	150	下水道課
進用河川堰ノ川浸水対策事業 設計業務委託	(株)トップライズ 県央営業所	1,198,800	120	建設課
芦ノ出線2号污水管布設工事	(株)山内組	入札後不調による 随意契約 17,020,800	145	下水道課
上興屋向1号線污水管布設工事	(株)涌井建設工業	7,992,000	120	〃
学校町山手線4号污水管布設工事	新生建設(株)	11,772,000	145	〃
芦ノ出線外1線污水管布設工事	(株)涌井組	11,826,000	145	〃
長岡栃尾巻線外1線圧送管布設工事	中越大栄工業(株)本店	12,852,000	145	〃
八幡猿毛線污水管布設工事	(株)堀内組	17,280,000	155	〃
八幡猿毛線外1線污水管布設工事	(株)平成建設加茂本店	12,636,000	150	〃
県道長岡栃尾巻線下水道污水管移設工事	(株)小柳組	7,884,000	120	〃
赤谷幹線道路改良工事	(株)小柳組	5,562,000	100	建設課
舞台八幡線道路改良工事	(株)永井仁助商店	2,376,000	90	〃

請負工事（委託業務）名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
下条雨水排水ポンプ場ポンプ槽増設工事	(株)涌井建設工業	5,076,000	150	下水道課
芦ノ出線5号污水管布設工事	(株)ジョブ	入札後不調による 随意契約 6,339,600	100	〃
下り松線3号污水管布設工事	(株)山本建材	4,320,000	85	〃
駒岡橋線污水管布設工事	(株)五十嵐建設	入札後不調による 随意契約 2,656,800	60	〃
十万谷線1号污水管布設工事	勝喜産業(株)	3,456,000	85	〃
千刈横線污水管布設工事	(有)フロンティア	6,156,000	120	〃
芦ノ出線3号外1線污水管布設工事	(有)玉木土木	6,534,000	120	〃
千刈三丁目地内道路復旧工事	(株)西村組	626,400	60	〃
猿毛線3号道路改良工事	シダチョー建設(株)	191,160	65	建設課
市内一円舗装修繕その2工事	小柳建設(株)加茂本店	464,400	70	〃
林道小皆川線改良工事	(株)永井仁助商店	928,800	50	農林課
林道大皆川線改良工事	(株)永井仁助商店	918,000	90	〃