

平成28年 1月 6日

## 入札(見積)結果について (報告)

平成28年 1月 6日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

(契約金額には、消費税相当額8%を含む。)

### 記

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
加茂市道路台帳補正業務委託	国際航業(株)新潟支店	3,240,000	85	建設課
西部第1地区設計業務委託	(株)日建技術	入札後不調による 随意契約 16,491,600	85	下水道課
公共污水柵設置その9工事	中越大栄工業(株)本店	1,404,000	85	〃
小貫線2号污水管布設工事	(株)永井仁助商店	6,912,000	85	〃
元狭口線污水管布設工事	(株)西村組	12,636,000	85	〃
狭口地内污水管布設その2工事	(株)平成建設加茂本店	8,964,000	86	〃
元狭口線4号外1線污水管布設工事	中越大栄工業(株)本店	13,186,800	86	〃
高須町二丁目1号線雨水増補管布設工事	(株)渡辺建材	5,832,000	85	〃
川前線污水管布設工事	(有)協栄建設	3,564,000	85	〃
轟金鉢線污水管移設その1工事	(有)片岡組	4,698,000	85	〃
轟金鉢線污水管移設その2工事	(株)五十嵐建設	5,616,000	85	〃
興屋向線2号道路改良工事	(有)牛腸組	183,600	60	建設課

請負工事（委託業務）名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
下大谷線1号道路改良工事	(有)フロンティア	194,400	60	建設課
江内線1号道路改良工事	(株)山内組	200,880	60	〃
城ノ腰線道路改良工事	(株)山内組	201,960	60	〃
丸山線道路改良工事	(有)玉木土木	194,400	60	〃
下り松線8号道路改良工事	勝喜産業(株)	201,960	60	〃
九軒小路線道路改良工事	(株)山内組	210,600	60	〃
岩野排水路改良工事	(有)玉木土木	216,000	60	〃
川西居浦排水路改良工事	新生建設(株)	216,000	60	〃
準用河川長谷川改良工事	新生建設(株)	216,000	60	〃
伝兵衛沢川排水路改良工事	(株)小柳組	232,200	60	〃
希望ヶ丘排水路改良工事	(有)フロンティア	232,200	60	〃