

平成29年1月30日

## 入札(見積)結果について (報告)

平成29年1月30日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

記

(契約金額には、消費税相当額8%を含む。)

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
加茂市道路台帳補正業務委託	国際航業(株)新潟支店	3,294,000	60	建設課
第4汚水幹線設計業務委託	大日本コンサルタント(株) 新潟事務所	10,044,000	60	下水道課
西部第1地区ほか設計業務委託	旭調査設計(株)	11,880,000	60	〃
準用河川長谷川改良その2工事	(株)平成建設加茂本店	2,106,000	60	建設課
赤谷幹線道路改良その2工事	(株)小柳組	2,041,200	60	〃
舞台八幡線道路改良その2工事	(株)永井仁助商店	1,706,400	60	〃
川島線道路改良工事	小柳建設(株)加茂本店	1,404,000	60	〃
若宮中学校エレベーター棟増築工事	小柳建設(株)加茂本店	44,064,000	61	〃
陣ヶ峰八幡新田線3号道路改良工事	(有)フロンティア	432,000	60	〃
興屋向線2号道路改良工事	(有)片岡組	435,240	60	〃
下り松線8号道路改良工事	(有)片岡組	324,000	60	〃

請負工事（委託業務）名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
岩野排水路改良工事	(有)玉木土木	421,200	60	建設課
川西居浦排水路改良工事	新生建設(株)	356,400	60	〃
準用河川長谷川改良その1工事	新生建設(株)	302,400	60	〃
普通河川高柳川改良工事	(有)玉木土木	756,000	60	〃
伝兵衛沢川排水路改良工事	(株)小柳組	270,000	60	〃
希望ヶ丘排水路改良工事	(株)山本建材	273,240	60	〃
若宮中学校エレベーター棟増築工事 監理業務委託	(株)基設計	1,296,000	61	〃