

平成30年3月19日

入札(見積)結果について (報告)

平成30年3月19日執行の請負工事(業務委託)の入札(見積)結果を下記のとおり報告いたします。

(契約金額には、消費税相当額8%を含む。)

記

請負工事(委託業務)名	契約の相手方	契約金額 (円)	履行 日数	主管課
新町木造雁木づくり整備工事設計その4業務委託	草野建築設計事務所	4,320,000	13 (150)	建設課

※履行日数のカッコ内の日数は、繰越予算議決後に変更する場合の日数である。